
 
 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 
 

Część nr 1 

 Termin Typ pokoju Liczba pokoi Zastrzeżenia 

1. 17 – 23 czerwca 2018r. pok. 1 os. 1  

2. 20 – 23 czerwca 2018r. pok. 1 os. 2  

3. 21 – 24 czerwca 2018r. 
pok. 2 os. 

(ewentualnie 3-os.) 
dla 72 osób 

Konieczne zapewnienie parkingu dla 
autokaru. 

W przypadku braku dostępności 
pokoi 2-osobowych możliwość 
zakwaterowania w pokojach 3-
osobowych. 

4. 7-8 lipca 2018r. pok. 1 os. 4 
Prawdopodobnie w tym terminie 
będzie potrzebny jeszcze jeden 
pokój. 

5. 7-8 lipca 2018r. pok. 2 os. 2  

6. 7-8 lipca 2018r. pok. 3 os. 7  

7. 12-14 lipca 2018r. pok. 1 os. 6  

8. 19-21 lipca 2018r. pok. 1 os. 4  

9. 27-29 lipca 2018r. pok. 1 os. 5  

10. 30 lipca – 5 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 1  

11. 1-5 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 1  



 
 

 

12. 11-12 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 2  

13. 11-12 sierpnia 2018r. pok. 2 os. 6  

14. 16-19 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 1  

15. 17-19 sierpnia 2018r. pok. 2 os. 1  

16. 18-20 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 1  

17. 19-20 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 2  

18. 28 sierpnia – 3 września 2018r. pok. 1 os. 1  

19. 29 sierpnia – 3 września 2018r. pok. 1 os. 2  

20. 29 sierpnia – 3 września 2018r. pok. 2 os. 20 
Konieczne zapewnienie parkingu dla 
autokaru. 

 
 

Część nr 1 – rezerwacje, o których mowa w § 2 wzoru umowy 

 Termin Typ pokoju Liczba pokoi Zastrzeżenia 

1. 21 – 24 czerwca 2018r. pok. 2 os. 4  

2. 21 – 24 czerwca 2018r. pok. 1 os. 10  

 
  



 
 

 

 
 
 

Część nr 2 

 Termin Typ pokoju Liczba pokoi Zastrzeżenia 

1. 19 – 23 czerwca 2018r. pok. 1 os. 55  

2. 22 – 23 czerwca 2018r. pok. 1 os. 1  

 
 
 
 
 

Część nr 3 

 Termin Typ pokoju Liczba pokoi Zastrzeżenia 

1. 18 – 23 czerwca 2018r. pok. 1 os. 7 
Zwiększone ryzyko zmiany liczby 

wymaganych pokoi (zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości) 

2. 31 lipca – 5 sierpnia 2018r. pok. 1 os. 6 

3. 28 sierpnia – 3 września 2018r. pok. 1 os. 12 

 

 


